



# Cahier des Charges

<b>A - Présentation de l'Entreprise</b>	<b>2</b>
Présentation du centre équestre REL	2
Analyse de l'existant	2
<b>A.1 - Les objectifs du site</b>	<b>3</b>
A.2 - Le public ciblé	3
A.3 - Les objectifs quantitatifs	3
A.4 - Périmètre du projet	4
<b>B - Graphisme et ergonomie</b>	<b>4</b>
B.1 - La charte graphique	4
B.2 - Wireframe et maquettage	6
<b>C - Spécificité et livrable</b>	<b>12</b>
C.1 - Contenu du site	12
C.2 - Contraintes techniques	12
C.3 - Les livrables	12
C.4 - Le planning	13
C.5 - Le coût	14

---

## A - Présentation de l'Entreprise

### Présentation du centre équestre REL

Date création : 17/05/2020

Activité principale : Club hippique

Services ou produits vendus :

- location poneys
- logement poneys
- stages
- cours

Nombre de salariés : 4

Chiffre d'affaires : 450 000 / annuel

Principaux axes de développement : Recueillir de nombreux cavaliers.

Concurrents : 3 concurrents

### Analyse de l'existant

Langage utilisé : HTML ; CSS ; PHP ; bootstrap.

Version langage :      HTML : 5.2

                          CSS : CSS2

                          PHP : 7.1

                          Bootstrap : v.5

Hébergement utilisé : OVH.

Nombre de pages : 3 pages (pour le site (prise de rdv des cours, et stage)).

Nombre de pages : 9 + 3 pop-up (Gestion des inscriptions par un admin, modifier, supprimer,etc..).

Type de site : Site vitrine + application web pour la gestion des cavaliers.

Moyens de paiement : en présentiel.

Collecte de données, tels que l'adresse mail et le numéro de téléphone.

Documents concernant la charte graphique existante : voir dans la **partie B**.

Nombre de personnes engagées sur ce projet : 3.

---

## A.1 - Les objectifs du site

Augmenter le chiffre d'affaire grâce à un meilleur sites internet et une meilleure gestion des clients avec une partie admin plus intuitif ;  
Avoir une bonne visibilité ;  
Augmenter les visiteurs ;  
Augmenter le taux de conversion ;  
Collecter des informations sur le nombres de visiteurs, d'inscrits ;  
Présenter les activités ;  
Permettre de gérer les cavaliers ;  
Permettre aux cavaliers , de prendre des cours, de louer des poneys et de prendre des stages.

## A.2 - Le public ciblé

Ces offres s'adressent en premier lieu aux personnes motivées et passionnées par l'équitation, mais aussi aux personnes ayant l'envie de découvrir le monde de l'équitation.

Il y a plusieurs offres pour les différentes personnes souhaitant venir au centre :

- Pour les personnes souhaitant découvrir le monde de l'équitation, un stage de découverte ;
- Pour les enfants de 18 à 36 mois ;
- Les enfants de 3 à 10 ans ;
- Les jeunes et adolescents, de 10 à 17 ans ;
- Pour les adultes.

## A.3 - Les objectifs quantitatifs

Nous prévoyons un maximum de quinze visiteurs sur le site par semaine, et un volume maximum de 10 personnes connectées en même temps sur le site.

Le coût en serveur sera donc peu élevé.

Nous envisageons environ entre 5 et 12 pages (à la fois côté vitrine et application web) en fonction du rôle que vous avez sur le site (un administrateur aura forcément plus de page possible qu'un simple visiteur).

## A.4 - Périmètre du projet

Le site sera seulement possible en version française, le site géographique du centre équestre se trouve dans une petite ville, il y à donc moins de possibilité de tomber sur une personne ne parlant pas couramment le français.

Il y aura un système d'annulation de cours, et de prise de rendez-vous pour les stages pendant les vacances.

## B - Graphisme et ergonomie

### B.1 - La charte graphique

Pour le site vitrine tous les titres seront en Police Nunito et en taille variant de 22 à 27px. Hormis quelques exceptions qui seront illustrées avec des screens.

Quant à eux, les textes seront principalement en police Nunito et taille variant de 14px à 18px, idem pour eux il y aura certaines exceptions qui seront illustrés avec des screens.




Taille : "Centre Equestre" → 20px

"A propos", "Domaine", "Cours", "Nos chevaux", "Contact" → 16px



Police : Varela Round

Taille : 40px



Police : "Abonnez-vous pour..." → Nunito

"Entrer une adresse email", "Prévenez-moi !" → Nunito

"Adresse", "Email", "Tel" → Varela Round

"12 rue du...", "[contactREL@gmail.com](mailto:contactREL@gmail.com)", "118 218" → Nunito

Taille : "Abonnez-vous pour..." → 28px

"Entrer une adresse email", "Prévenez-moi !" → 14px

"Adresse", "Email", "Tél" → 13

"12 rue du...", "[contactREL@gmail.com](mailto:contactREL@gmail.com)", "118 218" → 14px


Copyright © REL 2022

Police → Nunito

Taille → 14px

## B.2 - Wireframe et maquettage

### Site Vitrine :



**Centre Equestre**

A propos Domaine Cours Nos Chevaux Contact



**Domain de REL**

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**Centre Equestre**

A propos Domaine Cours Nos Chevaux Contact



**Nos écuries**

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



**Personnels qualifiés**

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Centre Equestre

A propos Domaine Cours Nos Chevaux Contact



Cours



/＼ Prenenez des cours /＼  
/＼ à définir /＼



Nos Chevaux

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.





## Applications Web :

Pour l'application web qui sera réservée au côté admin , toutes les polices seront en *Segoe UI* avec une taille variant de 12 à 16px.

<b>id</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Date de naissance</b>	<b>adresse mail</b>	<b>téléphone</b>	<b>galop</b>	<b>Numéro de licence</b>	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
3	daniel	raphael	2002-11-06	daniel.rapahel@hotmail.fr	786140724	1	97400	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
4	mercier	ethan	2003-06-24	mercier.ethan@hotmail.fr	786789401	1	192875	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
5	estival	loris	2003-02-12	estival.loris@hotmail.fr	786789401	1	94123	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
6	lallement	maxime	1999-12-30	lallement.maxime@hotmail.fr	786129804	1	185472	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
7	pinto-castaneda	simon	2000-10-20	pinto.simon@hotmail.fr	786285619	1	982184	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
8	murat	brice	2000-09-10	murat.brice@hotmail.fr	786438712	1	912345	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
9	pellissier	marc	2002-06-09	pellissier.marc@hotmail.fr	786123456	1	987654	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
10	fahem	kenzo	2000-05-14	fahem.kenzo@hotmail.fr	786547612	1	13579	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>
11	kimbongui-foula	david	1999-02-18	kibomgui.david@hotmail.fr	786591832	1	192837	<b>Modifier</b>	<b>Supprimer</b>

Nom :

Prenom :

Date de naissance :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Galop :

Numéro de licence :

**Enregistrer**

Veuillez cliquer sur le mot en surbrillance afin d'accéder au [Wireframe](#).

---

## C - Spécificité et livrable

### C.1 - Contenu du site

Les prestataires devront réaliser un côté front qui est le site vitrine ayant pour but de rendre accessible l'annulation et la réservation de cour et de stage aux personnes déjà inscrites. [exemple de maquette ci-dessus.](#)

Les prestataires devront également réaliser une application web qui va permettre à un employé de l'écurie ayant les habilitations d'inscrire un cavalier/responsable, et de gérer ces personnes (modifier le profil, supprimer). [exemple de maquette ci-dessus.](#)

### C.2 - Contraintes techniques

Assurer l'hébergement et la maintenance du site internet ;

Assurer un dépannage en cas de problème d'hébergement ou autres ;

Formation rapide sur la partie backend que l'administrateur du site (du côté du centre équestre) devra savoir maîtriser ;

Utilisation de template pour le côté frontend du site.

### C.3 - Les livrables

L'affichage des cavaliers sera sur le site vitrine (le côté front), tandis que leurs gestion sera réservé à un admin qui pourra les gérer sur l'application web.

Pour ce projet, nous nous réservons un délai de 5 jours.

L'affichage des cours sera sur le site vitrine (le côté front), tandis que leurs gestion sera sur l'application Web (gérer si besoin par un admin).

12 jours sont réservés à la réalisation de cette tâche.

L'affichage des chevaux sera sur le site vitrine (le côté front), tandis que leurs gestion sera réservé à un admin qui pourra les gérer sur l'application web.

Nous nous réservons un délai de 8 jours.

L'affichage des responsables n'est pas nécessaire sur le site vitrine, seul leur gestion l'est, cela s'affichera donc sur l'application web ou un admin pourra apporter des modifications si nécessaire.

On estime 5 jours pour cette tâche.

Un formulaire de connexion sera également installé sur le site vitrine, permettant aux membres du centre de voir les dates et horaires de leurs prochaines séances.

Le temps est estimé à 3 jours pour cette tâche.

#### C.4 - Le planning

L'affichage des cavaliers :

Début : 26/09/2022

Fin : 01/10/2022

L'affichage des responsables :

Début : 02/10/2022

Fin : 07/10/2022

L'affichage des chevaux :

Début : 08/10/2022

Fin : 16/10/2022

Formulaire de connexion :

Début : 17/10/2022

Fin : 20/10/2022

L'affichage des cours :

Début : 20/10/2022

Fin : 01/11/2022

Durant cette intervalle, plusieurs tests seront réalisés, mais nous nous octroyons un délai de 3 jours supplémentaires quant-à la vérification et l'optimisation de notre code et le bon fonctionnement de la gestion de notre base de données et nos liens entre le site vitrine, l'application web et cette dernière.

La date de mise en ligne du site vitrine et de l'application web est fixée pour le 2 novembre 2022

## C.5 - Le coût

L'entreprise emploie 3 personnes travaillant sur le projet.

Nous envisageons donc 3 semaines de travail, donc 120h. (40 heures/semaines).

Pour 3 semaines de travail, l'entreprise devra verser 8190€ pour les 3 développeurs, s'ajoute à ça les charges que l'entreprise devra verser à l'état, les coûts de mise en place du site sur un serveur et la part que se réserve l'entreprise pour elle.

Ce qui nous donne un total de 11 000€ pour les frais de création de site personnalisé avec une application web plus 60€ /mois (pour hébergement / sécurisation / maintenance / certificat SSL / nom de domaine) jusqu'à la date officiel de fin du contrat.

*(Les 2 premiers mois vous sont offerts.)*